

MANDÁTNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka o výkone inžinierskej činnosti.

I. Zmluvné strany

**1.1. Mandant : Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17,842 13 Bratislava**

Zastúpená : Prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc. ,ústredným riaditeľom

**Osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných a
technických : František Požgay**

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000068189/8180
IČO : 156426
DIČ : štátna rozpočtová organizácia - bez DIČ

**1.2. Mandatár : Ing. Július D z u r i š
Inžinierska a stavebná činnosť
Bazovského č.26,841 01 Bratislava**

Oprávnenie : Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č.01420 10
IČO : 33 623 457
DIČ : 1025176570
Bankové spojenie : TATRA banka a.s. Bratislava
Číslo účtu : 2625006639/1100

II. Východiskové podklady a údaje

**2.1. Názov stavby : Hala pre súpravy na likvidáciu nebezpečných a veľmi
nebezpečných nákaz, Botanická 17, Bratislava**

parcelné číslo : 3122/77

katastrálne územie : Karlová Ves

2.2. Investor : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava

2.3. Dokumentácia pre realizáciu stavby, ktorú odovzdá mandant mandatárovi ku dňu začatia činnosti mandátára.

III. Predmet plnenia

Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre mandanta, v jeho mene a na jeho účet investorské činnosti počas prípravy a realizácie stavby.

3.1. Stavebné konanie

- 3.1.1. Prerokovanie projektu stavby v rámci stavebného konania s dotknutými orgánmi štátnej a miestnej správy, organizáciami a osobami za účelom začatia stavebného konania
- 3.1.2. Vypracovanie a podanie návrhu žiadosti na stavebné povolenie stavby
- 3.1.3. Zabezpečenie rozhodnutia o stavebnom povolení
- 3.1.4. Za predpokladu požiadavky mandanta nad rozsah bodov 3.1 budú takéto práce riešene dodatkom k tejto zmluve

3.2. Realizácia stavby

- 3.2.1. Výkon technického dozoru stavby podľa § 46b Zákona č.50/1976 Zb.
- 3.2.2. Kontrola realizovaných prác na stavbe, potvrdzovanie súpisov vykonaných prác, ktoré budú tvoriť prílohu faktúr zhotoviteľa stavby.
- 3.2.3. Koordinácia dodávok a prác medzi priamymi zhotoviteľmi.
- 3.2.4. Organizačné zabezpečenie povinnosti investora pri výkone nutných skúšok, dodávok a prác.
- 3.2.5. Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia dodávok a prác medzi zhotoviteľmi a mandantom vrátane účasti na tomto odovzdaní.
- 3.2.6. Zabezpečenie odstránenia zjavných väd a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí dodávok a prác od zhotoviteľov.
- 3.2.7. V prípade, že na stavbe vzniknú problémy nad rámec kompetencií mandátára, mandatár zvolá do troch pracovných dní rokovanie za účasti zhotoviteľa, projektanta investora prípadne iných zainteresovaných orgánov štátnej správy a organizácií.
- 3.2.8. Za predpokladu požiadavky mandanta nad rozsah bodov 3.2 budú takéto práce riešene dodatkom k tejto zmluve.
- 3.2.9. Organizačné zabezpečenie kolaudačného konania so zabezpečením vydania kolaudačného rozhodnutia stavebným úradom

IV. Čas plnenia

4.1. Mandatár sa zaväzuje vykonať činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy v týchto termínoch :

Stavebné konanie : do troch mesiacov od podpisu zmluvy

Realizácia stavby : podľa termínov zo zmluvy mandanta so zhotoviteľom stavby, najneskôr však do dvoch mesiacov po ukončení a odovzdaní stavby investorovi

- 4.2. V prípade, že dôjde k predĺženiu doby pri vykonávaní inžinierskej činnosti dohodnutej touto zmluvou z dôvodu, ktorý nebude zo strany mandátára, zmluvné strany upravia dohodou formou písomného dodatku k tejto zmluve, čas plnenia a odplatu
- 4.3. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej výške a v termínoch platby uhradiť náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní dohodnutých činností, ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate. Dodržanie času plnenia zo strany mandátára je závislé od riadneho spolupôsobenia mandanta dohodnutého v tejto zmluve.

V. Odplata

- 5.1. Mandant zaplatí mandatárovi odplatu za činnosti pri zabezpečovaní stavebného povolenia, dozoru stavby a kolaudačného konania v rozsahu čl. III tejto zmluvy nasledovne :

stavebné povolenie	29.000.-Sk
realizácia - dozor stavby	32.000.-Sk
kolaudácia stavby	6.000.-Sk

celkom 67.000.-Sk

Celková cena je konečná, mandatár nie je platcom DPH.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že mandatár bude za vykonané činnosti pri realizácii stavby fakturovať po uplynutí mesačného obdobia a samostatne po zabezpečení stavebného povolenia a podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Faktúry mandátára budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že práce na stavbe budú pozastavené, za činnosť dozoru počas tohto obdobia mandatár nemá nárok na odplatu a fakturácia mandátára bude pozastavená.
- 5.3. Výška odplaty je v zmysle zákona o cenách č.18/1996 Z.z. v znení zákona č.196/2000 Z.z. a zákona č.520/2003 Z.z. dohodnutou cenou.

- 5.4. Fakturačná adresa : **Štátna veterinárna a potravinová správa SR**
Botanická č.17, 842 13 Bratislava

VI. Spôsob a forma platenia

6.1.Mandant zaplatí mandatárovi odplatu v zmysle čl.V tejto zmluvy nasledovne:

- zálohu vo výške 15 % z celkovej ceny odplaty do 15 dní po podpísaní zmluvy
- po zabezpečení stavebného povolenia, pričom vo faktúre bude mandatárom vyúčtovaná záloha
- výkon dozoru stavby v pravidelných mesačných splátkach vždy do 7.dňa nasledujúceho mesiaca
- po zabezpečení podania návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Jednotlivé splátky mandant uhradí na základe faktúr mandatára.

6.2.Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od ich doručenia mandantovi.

VII. Ostatné ustanovenia

- 7.1.Mandatár bude priebežne informovať mandanta o stave prípravy a realizácie stavby a ním zabezpečovaných činnosti na zvolávaných poradách za účasti zástupcov mandanta.
- 7.2.Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa čl.III tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade s vyjadrením a rozhodnutiami orgánov štátnej správy.
Zodpovednými pracovníkmi :
zo strany mandanta je poverený : **František Požgay**
zo strany mandatára je poverený : **Ing. Július Dzuriš**
- 7.3.Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl.III tejto zmluvy ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 7.4.V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne mandant najneskôr do 5 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednávajú strany v prípade , ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.
- 7.5.Mandant poskytne mandatárovi pre jeho potrebu päť vyhotovení projektu stavby pre zabezpečenie odborných vyjadrení, stanovísk a stavebného povolenia na stavbu a po prerokovaní v stavebnom konaní a vydaní stavebného povolenia jednu upravenú sadu projektu pre zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.
- 7.6 Mandant vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto mandatárovi písomnú plnú moc, aby podľa § 13 v nadväznosti na § 566 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. konal pri zabezpečovaní činnosti v rozsahu čl. III tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval v konaní pred inými orgánmi, organizáciami, fyzickými alebo právnickými osobami. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. IV tejto zmluvy.

VIII. Závěrečné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 8.2. Meniť, doplňovať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 8.3. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant a jednu mandatár.


V Bratislave dňa *16. 6. 2006*

Mandant :

Mandatár :



Prof. MVDr. Jozef Bireš, DrSc.
ústredný riaditeľ



Ing. Július Dzuriš

Ing. Július DZURIŠ
Inžinierska a stavebná činnosť
Bazovského 26
841 01 BRATISLAVA

